„Определяне на изпълнител на услуга за извършване на Строителен надзор във връзка със строителството на обект: „Рехабилитация на път ІV50304 Опан-Тракия и път ІV50303 Опан-Кравино” 
РАЗДЕЛ ІІІ.   ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Извършването на консултантската услуга включва упражняване на Строителен надзор в пълен обем във връзка със строителство и означава дейностите по:

·  Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 ЗУТ и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
· Преглед и проверка на техническата документация в случаите на допълнително проектиране в етапа на строителство;
·  Координация на строителния процес до въвеждане на Строежа в експлоатация; 

·  Изготвяне на техническия паспорт на Строежа, съгласно наредба № 5/28.12.2006 г.;
· Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
·  Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
· Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за малката обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби;
2. Обектът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с извършването на консултантската услуга в пълен обем и представляват условие, следствие или допълнение към нея:

2.1. Етап – изпълнение на строежа:
· дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
· упражняване на строителен надзор по време на строителството;
•   
Осигуряване заверката на заповедната книга на обекта (обектите);

• 
Издаване при необходимост писмени указания за точното и качествено изпълнение на СМР и да взема технически решения, които не водят до изменения на проекта и вида на влаганите материали;

•   
Да следи за качествата на влаганите строителни материали;

•  
Да следи за комплектоваността с всички изискващи се документи на строителните книжа;

• 
Да уведомява възложителя за нарушаване на строителните правила и норми при констатирането им;
• 
Да изготвя всички необходими документи, съпътстващи изпълнението на СМР съгласно действащата нормативна база;
· координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; 
• 
Да подписва актове за предаването на строителната площадка и даване строителна линия и ниво;

• 
Да следи и съдейства за започване и завършване на обектите в договорения срок;

• 
Да съставя своевременно с изпълнителя и другите участници в инвестиционния процес всички констативни актове за скрити работи и други дейности, изискващи се от наредбите, действащи в строителството;

• 
Да подписва актове за отстраняване на констатираните дефекти при приемането на обектите;

• 
Да участва в съставянето на акт обр. 10 при замразяване на обекта (обектите);

• 
Да съставя протокол за физическото състояние на обекта при въвеждането на друг изпълнител;

• 
След приемането на обекта (обектите) да предава с опис всички ПСД и РЧ на възложителя;

• 
Да поддържа организационни връзки и взаимоотношения с главния изпълнител (и подизпълнителите) на строителните обекти, с бъдещата експлоатация на обектите и с външните организации;

• 
Да следи за цялостното усвояване на средствата по сключения договор на изпълняваните обекти.

· контрол по качеството на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително - ремонтни работи; 

· отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР; 

2.2. Заключителен етап:

· съставяне на Окончателен доклад   за въвеждане на Строежа в експлоатация; 
• 
Да получи становища от експлоатационните предприятия преди въвеждане на обекта (обектите) в експлоатация;

· изготвяне на доклад – ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г.
• 
След завършване на строежа да състави технически паспорт за извършения строеж не по-късно от десет работни дни след отстраняване на всички забележки от акт обр. 15 и получаване на всички становища за въвеждане на обекта (обектите) в експлоатация;

2.3. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.
3. Срокът за изпълнение на малката обществена поръчка е съгласно договора за строителство.

4.  При изпълнение на консултантската услуга следва да се спазват следните технически спецификации:

4.1. Приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на т.1 и т.2;

4.2. Техническите предписания на инвестиционния проект, които определят изискванията към влаганите в строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР;

4.3. Приложимите технически спецификации по чл. 30, ал. 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР, които не са включени в техническата спецификация по т. 4.1 и т. 4.2, както следва:

· Закон за устройство на територията (ЗУТ);
· Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

· Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване  на строителни и монтажни работи;

· Закон за пътищата;
· Закон за задълженията и договорите.

· Наредба № 7 / 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

· Наредба № 3 / 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО; 

· Наредба № 4 / 1995 г. за знаците и сигналите за БТПО; 
· Наредба № 16 /23.07.2001 г. за временна организация на движението;
· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти / 06.12.2006 г. 
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