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ОБЩИНА ОПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на улица от о.т.61, о.т.63, о.т.64, о.т.65, о.т.66, о.т.68 до о.т.70 в с.Опан, община Опан”
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110. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
111.0   Общи положения
 111.1  Обхват

Работата обхваната от този раздел, предмет на условията на Договора в съответствие със тази спесификация и приложените чертежи, трябва да включва, не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи огради, стени, съоръжения, настилки, дървета, пънове, храсти, растителност и всички други пречки, отпадъци или неподходящи земни почви.

111.2   Безопасност при работа

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците при разчистването, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на разрушителни операции трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните работи.

111.3   Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението
Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията в договора, проекта, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя.
112.0    Материали
 112.1    Собственост

Всички материали, оборудване и отпадъци, включени и/или получени при почистването на строителната площадка, които не са необходими или не могат да бъдат употребени повторно и не са включени в проекта по Договора са собственост на Възложителя, ако в Договора не е записано друго и трябва да бъдат разположени извън строителната площадка.

112.2     Съхранение

Депата за стоителните отпадъци трябва да се съгласуват предварително от Изпълнителя със заинтересованите служби и ведомства.

Материалите, които са годни за повторна употреба и са включени в проекта по Договора трябва да бъдат внимателно отстранени, почистени, запазени, сортирани, надписани, защитени и складирани на подходящи места или натоварени и транспортирани до подходящ склад, както е предписано в проекта по Договора. Повредените материали по вина на Изпълнителя трябва да бъдат заменени с нови за негова сметка.

113   Изпълнение
113.1 Отстраняване на растителността

Съществуващият терен в обхвата на пътя и площадките за времено ползване трябва да бъдат почистени от дървета, храсти и всякаква друга растителност.

Корените на дърветата и храстите трябва да бъдат премахнати на дълбочина по-голяма от 60 cm под нивото на земната основа при насипите или под нивото на земното легло при изкопите. В площите извън зоните на пътните изкопи и насипи корените на растителността трябва да бъдат премахнати на дълбочина по-голяма от 30 cm под нивото на прилежащия терен.

Полученият дървен материал, без клони и листа, трябва да бъде натоварен, извозен и складиран на подходящо място.

113.2    Отстраняване на хумуса

Горният хумусен пласт на земната повърхност на почистената строителна площадка трябва да бъде изкопан и отстранен по цялата му дълбочина, но не по-малко от 0,15 m. Дебелината на органичния слой се доказва в проекта или при конкретни измервания. Изкопаният материал трябва да бъде превозен и складиран на депо на подходящо място или вложен по предназначение. При необходимост от промяна на местоположението на депото, разходите по транспортирането на материала са за сметка на Изпълнителя.

113.3   Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради

Ако е предвидено в проекта или други документи се разрушават и се премахват съществуващи пътни настилки, тротоари, бордюри и огради, включително изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на депо.

113.4  Премахване на предпазни еластични огради, демонтаж на парапети
Включва демонтиране, натоварване, транспорт и разтоварване на депо на елементите на съществуващите предпазни еластични огради и парапети.
113.5   Премахване на водостоци и разбиване на стоманобетонни конструкции

Съществуващите водостоци и стоманобетонни конструкции, които подлежат на отстраняване трябва да бъдат разрушени до основи. Строителните материали и отпадъци трябва да бъдат натоварени, превозени и складирани извън обхвата на строителната площадка. Когато няма да се отстраняват плочи, основи или други конструкции, възпрепятстващи свободното отводняване, е необходимо да се направят подходящи отвори за отводняване.

120.0   И З К О П Н И   Р А Б О Т И
121.0 Общи положения

Изпълнителят е длъжен да провери и възстанови за своя сметка опорния полигон и нивелачните репери на обекта. Той трябва да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със съответните им нива. Данните трябва да бъдат представяни от Изпълнителя на съответните контролни органи толкова често, колкото има нужда от това. Изпълнението на работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от работата. Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя.
 121.1 Област на приложение и обхват на работата
Тези предписания се прилагат при изпълнението на земните работи, свързани с разчистване на строителната площадка, временното строителство и изграждането на пътното тяло и пътните съоръжения.

Това са всички траншейни, скатни и заимствени изкопи, изкопи за основи и строителни ями, насипи, обратни засипки и др.

121.2 Условия за започване на земните работи
Изпълнението на Земните работи може да започне:

-при изпълнени условия на Договора за строителство и подписан документ за предаване на строителната площадка;

-при направен опис на дървета, сгради и съоръжения на строителната площадка и около нея, които ще трябва да бъдат защитени от работещите и преминаващи строителни машини, с указания за съответните защитни мероприятия;

-при трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури, зоните на изкопните и насипните работи, трасетата на временните пътища, рампите и други съоръжения, предвидени в проекта;

-при изградени предпазни заграждения и изпълнена временна сигнализация на строителството;

-след отстраняване и извозване по предназначение на хумусния слой или неговото депониране и съхраняване;

-при изпълнени временни и постоянни отводнителни съоръжения, разположени в насипните зони;

-при почистена строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри камъни;

-при изградени временни пътища и предвидените в Проекта рампи.

122  Изкопи
Изпълнението на изкопите включва изкопаване на материала в рамките на чистите линии на напречните профили на изкопа.
122.1  Изкоп на горния слой почва

Изкоп на хумусния почвен слой, последващ почистването на площадката до очакваните дълбочини, показани на чертежите.

122.2 Изкоп на подходящ материал

Материал, получен от изкоп и принадлежащ към групите А-1 и А-2 съгласно груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали е подходящ материал за изграждане на насипното тяло на автомобилни пътища.

При изкоп на материали от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7, за всеки отделен случай трябва да се прецени дали материала да бъде извозен на депо, или чрез подходяща стабилизация, да бъде вложен в някоя от зоните на насипа.

122.3 Изкоп на неподходящ материал

Материалите неотговарящи на изискванията за годност при употребата им в постоянните земни работи са:

-почви от група А-8 на груповата спесификация на почви и смеси от почви и зърнести материали;

- материали в замръзнало състояние;

- глини с граница на протичане, по-голяма от 45% и показател на пластичност, по-голям от 27 %, определени съгласно Приложение 16 и Приложение 17 на "Норми за проектиране на пътища" ;

- несвързани почви с водно съдържание, превишаващо с повече от 10% оптималното водно съдържание;

- свързани почви с водно съдържание, превишаващо с повече от 5% оптималното водно съдържание;

- материали, склонни към самозапалване;

- материали с опасни физични и химични качества, изискващи специални мерки за изкопаване, обработка, складиране, транспортиране и депониране.

122.4 Неподходящ материал в изкоп

Ако се срещне неподходящ материал в изкоп под определеното конструктивно ниво, то изкопа трябва да бъде изпълнен в зададените граници. Изкопаният неподходящ материал трябва да бъде извозен и заменен при изграждане на земното легло с подходящ материал
122.5  Технология на изкопните работи

Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация.

Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води.

Съществуващите напоителни канали трябва или да се спрат със съгласието на заинтересованите власти или да се вкарат в отвеждащи тръби, или да се изолират по друг начин.

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време.

Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.

Изпълнителят трябва да осигури, монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под това на основите на постоянните работи за разпоредения срок.

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

Излишният подходящ материал и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя и съгласувани с Възложителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка.

Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m.
122.6 Оформяне на изкопи

Изпълнените изкопи трябва да отговарят на напречните профили, дадени в Проекта.

Когато бъде достигнато конструктивното ниво на изкопа, трябва да бъде оформено и подготвено земното легло на пътната настилка.

Подготовката на земното легло се състои в уплътняване на пласта, върху който ще лежи пътната настилка на дълбочина не по-малка от 0,3 m до плътност не по-малка от 95 % от максималната обемна плътност на скелета, получена съгласно БДС 17146.
122.7 Изкопи за съоръжения
Изкопа за съоръжения се състои от всички изкопи, посочени в напречните профили, които са необходими за изграждането на тръбни водостоци, подпорни стени и прагове.
Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите. Възможно е да е необходходимо да се извърши допълнително прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала. Получените празнини трябва да бъдат запълнени с одобрен материал. 

Изкопът може да се изпълни под или над указаната в проекта кота на фундиране в зависимост от това къде е достигнат носимоспособния почвен пласт.

Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал.

Котловани и траншеи за основи на тръбни водостоци, стени и други съоръжения, трябва да се изпълняват до нивата и размерите, дадени в чертежите или до изискваните нива и размери. .

След приемането на готовия изкоп се разрешава на Изпълнителя да продължи работа.

Целият излишен изкопен материал, който не е необходим за обратна засипка, трябва да бъде вграден в насип, ако е годен или да бъде извозен на депо, ако е негоден.

122.8 Контрол при изпълнение на изкопи

Контролът при изпълнение на изкопи включва следните проверки:

1) изпълнение на всички завършени работи, предшестващи започването на изкопите съгласно Проекта;

2) спазване на технологичните изисквания и на правилата за безопасност на труда;

3) спазването на проектните изисквания по отношение на временните и окончателните откоси и контури на изкопите.

Не се допуска изпълнение на изкопи, когато не е представен документ за завършване на Работите, които предшестват изкопите.

Спазването на проектните и технологични изисквания и на правилата на труда по време на изпълнението на изкопите до тяхното завършване трябва да се доказва с:

1) екзекутивни чертежи за извършените изкопи с нанесени точни данни за разкритите геоложки породи, наклони на пластовете, установени пукнатини, възприети фази за разработка на изкопите, реализирани прекопавания и настъпили изменения в инженерно- геоложките и хидроложки условия при изпълнението им;

При изпълнение на изкопите не се допуска:

1) увеличаване на широчините или дължините на различните видове изкопи, както и промяната на откосите им;

2) извършването на земни работи чрез подкопаване и съответното оставяне на козирки над забоя и надлъжни пукнатини в горните ръбове на изкопите;

3) прекопавания на изкопите в земни почви.

122.9 Конструктивни отклонения

Не се допуска приемането на изкопни работи, когато при проверка на трасировъчните елементи на съоръженията се констатират отклонения, по-големи от дадените в таблица 1.
Таблица 1
	№ по Ред
	Вид на отклоненията
	Единица мярка
	Гранични отклонения

	1
	Отклонение от проектната ос или от ръба в основата на изкопа
	Cm
	±5

	2
	Отклонение от проектния надлъжен наклон по дъното на изкопа за канали, траншеи дренажи и др.
	%
	±0,05

	3
	Отклонение в размерите на напречното сечение на изкопите за канали, траншеи, дренажи и др.
	Cm
	±5

	4
	Отклонение от проекта за вертикална планировка:
	
	

	
	а) по отношение нивата на планираните площи
	Cm
	±5

	
	б) по отношение на наклона на водоотвеждащи окопи
	%
	±0,05

	
	в) по отношение дебелината на хумусния пласт
	%
	±10


123. НАСИПИ
123.0  Подготовка на основата на насипа

123.1 Общи положения

Преди започване на изпълнението на земните работи по изграждането на насип,Изпълнителя трябва да направи следните изследвания на материалите, изграждащи бъдещата основа на насипа:

1.Да класифицира почвите съгласно изискванията на груповата класификация на почви, смеси от почви и зърнести материали,дадени в таблица 123.1
2.Да определи нивото на подпочвените води в площта на стъпката на насипа

3. да определи нивото на естествената влажност на почвите,изграждащи основата на насипа

4. Да определи лабораторно максималната обемна плътност на скелета на почвите от основата на насипа, съгласно БДС17146

123.2 Оформяне на основата на насипа

Основата на насипа обхваща цялата опорна площ на насипа,която трябва да бъде подравнена и уплътнена в една равнина или стъпаловидно, в зависимост от наклона на естествения терен и напречните профили отразени в проекта.

1.където повърхността на основата на насипа има деформации, същите да бъдат ремонтирани с подходящ материал,имащ същите характеристики и нбосимоспособност, като на заобикалящият го материал

2. при насипи, където естествения терен е на повече от 0,50м под кота на земното легло на настилката,естествения терен под пълната широчина на насипа трябва да се уплътни не –по-малко от 93% от максималната обемна плътност на скелета, получена съгласно БДС17146 на дълбочина не по-малка от 0,25м

3. при ниски насипи, където естествения терен е на  по-малко от 0,50м под котата на земното легло на настилката естествения терен да се уплътни не по-малко от 95% от максималната обемна плътност на скелета, получена съгласно БДС17146  на дълбочина не по - малка от 0,25м.В този случай ако естествения терен не е от почви, подходящи за изграждането на земно легло, той се отстранява или се стабилизира с подходящо до съответната дълбочина на земното легло.

4. ако основата на насипа се състои от почви с ниска носимоспособност от групи А-7 и А-8 е необходимо стабилизиране на естествената почва, чрез извършване на химична стабилизация, механична стабилизация или комбинация от тях.Дълбочината на стабилизиране се определя конкретно за всеки отделен случай.Тази операция е задължителна при наличието на торфени почви, служещи като основа на насипа.

5. Ако основата на насипа има наклон(на повърхността на ската) не по-малко от 210%, същ

Ата трябва да се изкопае на хоризонтални стъпала,преди да се положи насипния материал.В такива зони насипния материал трябва да се оформи и уплътни, като се започне от ниската част и се напредва към високата част на наклона на насипа.

123.3 Изграждане на нов насип

123.3.1. Конструкция на насипа

Насипите се изпълняват по контурите и наклоните дадени в проекта включително банкети, пътища за достъп подходи и други показани на типовете напречни профили.

Насипите трябва да се изграждат от подходящ  насипен материал от групите А-1 и А-2 или от почви от групите А-3,А-4,А-5,А-6 и А-7 след извършване на подходяща стабилизация, която може да бъде химична(с полимерни химични добавки с вар цимент, смес от вар и цимент), механична( с кариерни отпадъчни материали, фрезован материал, баластра, пясък, шлака) или комбинация от тях.Стабилизираните почви да отговарят на техническите изисквания посочени в Таблица123.2.1

Материалът за насипи трябва да бъде положен в последователни пластове, върху плътната широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива дължини, които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възприети.
Всеки пласт да се полага с равномерна дебелина, с помощта на булдозер, грейдер или друга одобрена механизация.Преди уплътняването дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване, зависеща от вида на почвата и оборудването за уплътняване.Тя се определя на опитен участък се доказване възможността за постигане на желаната плътност или степен на уплътняване по посочените в Спесификацията методи.При наличие на буци или късове същите трябва да се разбиват напълно чрез дискови брани,култиватори и др.
Максималният размер на зърната на насипния материал не трябва да надвишава 2/3 от дебелината на положения и уплътнен пласт.

Големи каменни късове, ако има такива трябва да се положат на дъното или отстрани на насипа, ако това е невъзможно същите да се разтрошат до размери, които позволяват да се положат в нормален пласт.

Влаганият насипен материал да бъде с приблизително оптимално водно съдържание или по-ниско от него,когато започне уплътняването.Оптималното водно съдържание се определя, като водно съдържание получено при изпитване, определящо максималната обемна плътност на скелета, при оптималн0о водно съдържание, съгласно БДС17146.Ако материалът е прекалено сух необходимото количество вода трябва да бъде равномерно разпределено и внимателно смесено с почвата до достигане на еднородно водно съдържание за цялата дебелина на пласта.Ако материалът е твърде влажен той трябва да бъде въздушно изсушен до задоволително водно съдържание.Ако възникнат неблагоприятни атмосферни условия при които водното съдържание на влаганите почви да е може да бъде намалено до приемлива стойност работата трябва да бъде спряна.

Всеки положен рохкав пласт трябва да бъде уплътнен посредством бандажни валяци, автоматични валяци, вибрационни валяци или друг вид уплътняващо оборудване. За почви вградени в насипа от група А-1 и А22 уплътняването да се извършва с вибрационни валяци или статични валяци а за стабилизирани почви от групи А-3,А-4,А-5,А-6 и А-7 от груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали по таблица .
Трябва да се използват валяци тип „кози крак“, пневматични валяци и по изключение вибрационни валяци.Уплътняването трябва да започне от насипа и да продължи към центъра му, застъпвайки на половин широчина дирята на валяка при всяко следващо преминаване.При наклонени сечения, валирането започва от по- ниската страна и продължава към по-високата. Цялата уплътнявана площ трябва да бъде предмет на достатъчен брой преминавания , необходими за получаване на равномерно уплътняване и достигане на обемна плътност на скелета със следните стойности:

1. в насипни площи , отстоящи на  по-малко от 0,5м под  нивото на земното легло и във всички други насипни площи в това число банкети и откоси-не по-малко от 95% от максималната обемна плътност на скелета по БДС17146

2. 2.Всички пластове на насипа да бъдат изпълнени с такива напречни наклони, че да се осигурява пълно и бързо оттичане на дъждовните води

3. 3. Срокът за строителство на високите насипи над два метра трябва да е съобразено с времето за консолидация на почвите, от които е изграден насипа.Където и когато се наложи могат да се поставят репери за наблюдаване на слягането и или набъбването.Изпълнителят е длъжен да отчита получените стойности.Изграждането на пътната настилка не се допуска докато консолидацията на почвите на насипа не затихне.

4. 4.там където новия насип обхваща стар насип от едната или двете страни откосите на стария насип да се оформят с хоризонтални стъпала, а новия насип да се положи в последователни пластове до нивото на стария насип и да се уплътнява както е посочено в тази спецификация,преди да се увеличи височината му.

5. 5. Забранява се направа на насип със фронтално насипване на материалите и разширяване на вече направени насипи чрез странично насипване отгоре, без материала да се уплътнява на пластове

123.4 Материали

Насипите могат да се изграждат с почви от групите А-1, А-2 или със стабилизирани почви от групите А-3,А-4,А-5,А-6 и А-7 от груповата  класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали по таблица  …..
123.4.1 Подходящи почви

Горните 0,5м от короната на насипа зона А, трябва да се изграждат с почви от групи А-1, А-2-4 и А-2-5 от груповата  класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали по таблица  Използваните материали да отговарят на следните технически изисквания:

Табл.123.4.1

	номер
	Физико-механични показатели
	Нормативен документ,
	Гранични стойности

	1
	Максимален размер на зърната
	БДС 2762
	Не по-голям от 75мм

	2
	Водно съдържание
	БДС644
	Да не се различава с повече от 3% от оптималното водно съдържание

	3
	Стойност на СBR след 4 дневно киснене на проба, уплътнена при 95% от максималната обемна плътност на скелета БДС 17146
	Методики за определяне на показателя СBR на строителните почви и неорганични зърнести материали в лабораторни условия
	Не по-малко от 30%

	4
	Съдържание на разтворими соли, сулфати,
хлориди
	БДС EN 1744-1
	Не повече от 4%
Не повече от 8%


Насипните материали,които трябва да се използват за изпълнението на насипа под горните 0,5м (зони Б и Ви  частта под зона В), трябва да включват почви от групи А-1 и А-2 от груповата  класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали по таблица  …..
Използваните материали да отговарят на следните технически изисквания:
Табл.123.4.2
	номер
	Физико-механични показатели
	Нормативен документ,
	Гранични стойности

	1
	Максимален размер на зърната
	БДС 2762
	Не по-голям от 200мм

	2
	Водно съдържание
	БДС644
	Да не се различава с повече от 3% от оптималното водно съдържание

	3
	Стойност на СBR след 4 дневно киснене на проба, уплътнена при 95% от максималната обемна плътност на скелета, съгласно  БДС 17146
	Методики за определяне на показателя СBR на строителните почви и неорганични зърнести материали в лабораторни условия
	Не по-малко от 5%

	4
	Съдържание на разтворими соли, сулфати,

хлориди
	БДС EN 1744-1
	Не повече от 4%

Не повече от 8%


Забележка:Зона А- горната част на насипа на дълбочина до 0,5м, зона Б-частта от насипа от 0,5 до 4,0м, зона В-частта от насипа от 4 до 10м.
При необходимост от дренажен пласт в основата на насипа, материалът, с който трябва да се изпълни този пласт може да бъде от пясък, чакъл, баластра, трошен камък или смеси от тях и трябва да отговаря на следните изисквания.
Табл.123.4.3

	номер
	Физико-механични показатели
	Нормативен документ,
	Гранични стойности

	1
	Максимален размер на зърната
	БДС 2762
	Не по-голям от 100мм

	2
	Преминало количество фракция през сито 0,

075мм
	БДС 2762 
	Не  повече от 10% по маса

	3
	Коефициент на разнозърност (d60/d10)
	БДС 2762
	Не по-малък  от 10


123.5 Контрол при изпълнение на насипите
123.5.1 Общи положения

Преди започване на насипните работи да се провери:

1.съответствието на приетите в Проекта и действителни физико-механични показатели
2.точното положение на осевата линия на повърхността на земното платно в план и профил

3.плътността и носимоспособността на основата на насипа преди полагането на пластовете на насипа

4.еднородността на почвата за влагане

5.равността и наклона на повърхността на земната основа на насипа

6.широчината на земната основа на насипа

7.правилното изпълнение на водоотвеждащите и дренажни съоръжения.Няма да се допуска изпълнение на насипни работи без работен проект когато:-височината на насипа е по-голяма от 8м, насипът се изгражда върху основа с наклон по стръмен от 1:5, насипните работи се извършват във водна среда;насипите подлежат на постоянно или временно заливане от води;основата на насипа лежи в блатисти слаби или набъбващи почви.

Не се допуска смесването и влагането в насипа на свързани почви с различни физико-механични показатели

123.5.2 Контрол на почвите
таблица 123.5.2
	номер
	Контролирни физико-механични показатели
	Нормативен документ,
	Максимален обем на вложена и уплътнена почва, за която се взема и изпитва една проба

	1
	Водно съдържание
	БДС 644
	На всеки 300м3

	2
	Зърнометричен състав
	БДС 2762
	 На всеки 2000м3 за несвързани почви(чакъл и пясък) и при всяка видима промяна на същите

	3
	Показател на пластичност
	Норми за проектиране на пътища“,Приложение 16 и Приложение 17
	На всеки 2000м3 за свързани почви и при всяка видима промяна на същите

	4
	Максимална плътност на скелета при оптимално водно съдържание
	БДС  17146
	На всеки 5000м3


	5
	Коефициент на водопропускливост
	БДС  8497
	На всеки 50м3 за филтри и дренажни съоръжения


Физикомеханичните показатели на почвите ,влагани в насипните съоръжения системно трябва да се контролират чрез вземане на определен брой контролни проби при определен обем на вложена и уплътнена почва, както е дадено в таблица 123.5.2

1.При обем на насипните работи над 5000м с еднородна почва се допуска пробите по т.1 и т.5 да се вземат на всеки 600м3, а по т.3 на всеки 4000м.

2.За пътни насипи от несвързани почви изпитванията за т.2 могат да се правят еднократно за всеки източник и при всяка видима промяна на материала.

123.5.3  Контрол на степента на уплътняване на почвите, вложени в насипното тяло
На всеки положен пласт на насипа трябва да се контролира постигната плътност на място или степен на уплътняване.Честотата на вземане на пробите трябва да бъде една проба на не-повече от 50 линейни метра дължина на участъка за автомагистрали и пътища 1-ви клас или на всеки 300м уплътнена маса , и на не повече от 200м дължина на участъка за останалите пътища или на всеки 1000м уплътнена маса.Контролът на уплътняването включва:
1.лабораторно определяне на максималната обемна плътност на скелета и оптималното водно съдържание на влагания материал

2.определяне на плътността на вложените почви на място чрез режещ пръстен, по пясъчно-насипен метод или чрез радиоизотопни плътномери

3.вместо посочените методи в подточки 1. И 2. Може да бъде определена степента на уплътняване на изпълнените пластове чрез използване на кръгла натискова плоча

4.изпитанията за достигната плътност(степен на уплътняване) се извършват на произволно посочено място и за цялата уплътнена площ в посочения участък.Всеки пласт се счита за уплътнен, когато не повече от 10% от взетите проби показват плътност по-малка от необходимата, като разликата между необходимата и получена плътност за тези проби е не по-голяма от 2% за пластове, изпълнявани на автомагистрали и е не по- голяма от 3% за други пътища

5.допълнителен контрол на плътността да се провежда на всеки уплътнен пласт от насип около водостоци, конусите на мостовете и зад устоите на същите.

123.5.4  Контрол при изпълнение на насипни работи от скални материали

При изпълнение на  сипни работи със скални материали не се допуска влагането на скални късове с размер над 2/3 от проектната дебелина на пласта
Дебелината на полагания пласт и броя на преминаванията на валяците в една точка трябва да са съгласно изискванията на Проекта за опитното уплътняване.

Когато в насипа се вграждат едрозърнести слабо свързани почви и скални материали, които съдържат зърна по-големи от 63 мм над 25% по маса вместо плътност се проверяват модулите на еластичност и деформация на материала, чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС15130.В този случай степента на уплътняване трябва да се определи опитно  на място,чрез уплътняване на опитен участък с вибрационни и тежки пневматични валяци, като дебелината на опитния  пласт трябва да бъде променлива.За уплътнена ще се счита тази дебелина , за която максималното слягане, затихнало след няколко преминавания на уплътняващите машини и измерено по геодезичен способ, е не-по-голямо от 10% от съответната дебелина на уплътнения пласт.Изчислява се съотношението Е2/Е1, в коетоЕ2 и Е1 са модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване.

Това отношение при автомагистрали трябва да бъде не по-голямо от установеното на място за опитни надвишава 2,0 за зона А, 2,5 ЗА ЗОНА Б и2,2 за зона В на насипи за частта под нея.

При останалите пътища:

1. За пътища с прогнозен график над 1 милион броя еквивалентни оразмерителни оси , отношението Е2/Е1 не трябва да бъде по-голямо от посочените по-горе гранични стойности за отделните зони на насипа

2. 2.за пътища с прогнозен трафик под един милион броя еквивалентни оразмерителни оси, Е2/Е1 трябва да бъде не по-голямо от 2,5 за всички зони на насипа.

3. При възникване на спорни случаи, максималната стойност на отночението Е2/Е1 се определя на място на опитен участък за пътища от всички класове и за всякакви стойности на прогнозния оразмерителен трафик.Честотата на проведените изпитвания да бъде едно изпитване на не повече от 200 линейни  метра и на не повече от 5000м2.


123.5.5  Контрол при изпълнение на насипни работи при зимни условия

Забранява се:

1. полагане и уплътняване на пластове върху замръзнали повърхности на земната основа на насипа и в насипа

2.полагане на замръзнала почва в тялото на насипа

3.заслояване на почвата в тялото на насипа на разстояние по-малко от 10 метра до места, където са положени или ще се полагат метални или стоманобетонни конструкции тръбопроводи, незащитени с битумна или друга изолация

4.влагането на почви с водно съдържание по-високо от предписаното в проекта

5.полагането на замръзнали пясъци във филтрите на дренажните съоръжения

123.5.6 Допустими отклонения

Не се допуска приемането на насипни работи, когарто не са изпълнени предписанията за обектъа и са получени отклонения по-големи от дадените в таблица 123.5.6

таблица 123.5.6

	номер
	Вид на отклонението
	Допустимо отклонение
	Начин на проверка

	1
	Отклонение на котата на ръба или оста на короната на насипа спрямо проектните коти или оси
	Не повече от =0см до -5см
	Геодезично заснемане

	2
	Уширение на короната
	Не повече от 20см
	Геодезично заснемане

	3
	Стесняване  на короната
	Не се допуска
	Геодезично заснемане

	4
	Намаляване на наклона на откосите на насипа
	Не повече от 5% с увеличаване на ширината на основата
	Геодезично заснемане 

	5
	Увеличаване  на наклона на откосите на насипа
	Не се допуска
	Геодезично заснемане

	6
	Отклонение от широчината на насипните берми
	Не повече от 10см
	Геодезично заснемане


200  ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ  И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ
210 Основни пластове
211.0 Общи положения

Този раздел на Спесификацията обхваща изпълнението на основни пластове, необработени със свързващи вещества, включени в конструкцията на пътната настилка. Тези пластове се полагат направо върху земното легло на настилката, когато то се състои от пясък, баластра или скална почва и върху подосновен пласт, когато то е от свързани почви (от групите А-4, А-5, А-6 и А-7 на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали), или е в скален изкоп. Разделът включва изискванията към материалите, които ще се използват, необходимата механизация, извършването на всички дейности, свързани с изграждането на тези пластове и контрола при изпълнението им.

212.0 Материали

212.1 Изисквания към минералните материалите
Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с непрекъсната зърнометрия и речна или кариерна баластра.

Общите технически изисквания към материалите за основни пластове, необработени със свързващи вещества са дадени в таблица 2
Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Фракцията с размери с размери на зърната над 11,2 mm трябва да съдържа не по-малко от 40 % частици с ръбести, неправилни и натрошени повърхности. 
Таблица 2
	N по ред
	Наименование на показателя
	Нормативен документ, съгласно който трябва да се проведе изпитването
	Стойност

	1
	Мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с

магнезиев сулфат, стойност на допустимата загуба по маса на материала
	БДС EN 1367-2
	не по-голяма от 25

	2
	Съпротивление на износване в апарат "Лос Анжелос", допустима загуба по маса на материала
	БДС EN 1097-2
	не по-голямо от 40

	3
	Граница на протичане
	"Норми за проектиране на пътища", Пр. №16
	не по-голяма от 25

	4
	Показател на пластичност
	"Норми за проектиране на пътища", Пр. №17
	не по-голям от 6

	5
	Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8
	не по-малкък от 30

	6
	Индекс на формата
	БДС EN 933-4
	не по-голям от 40

	7
	Калифорнийски показател за носимоспособност CBR след 4-дневно киснене на почвени проби, уплътнени до плътност, равна на 98 % от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС EN 13286-2 ( CBR min)
	БДС EN 13286-47
	не по-малък от 80


212.2  Изисквания към зърнометричния състав на минералните материали

Минералните материали, използвани за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат с непрекъсната зърнометрия и да притежават висока плътност и добра носимоспособност.

Техническите изисквания към тях трябва да отговарят на тези, дадени в таблица 2 Зърнометричният им състав трябва да отговаря на граничните условия, дадени в таблици 3,4, 5 и 6 при изпитване, извършено съгласно БДС EN 933-1.
Таблица 3
	Фракция
	Отвор на ситата,
	63
	31,5
	16
	8
	4
	2
	1

	mm
	mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	0-63
	Преминали
	100
	85
	68
	60
	47
	40
	35

	
	количества в%
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5

	Таблица 4

	Фракция
	Отвор на ситата,
	56
	31,5
	16
	8
	4
	2
	1

	mm
	mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	0-56
	Преминали
	100
	85
	68
	60
	47
	40
	35

	
	количества в%
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5

	Таблица 5

	Фракция
	Отвор на ситата,
	45
	22,4
	11,2
	5,6
	2
	1
	0,5

	mm
	mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	0-45
	Преминали
	100
	85
	68
	60
	47
	40
	35

	
	количества в%
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5


Таблица 6
	Фракция
	Отвор на ситата,
	40
	20
	10
	4
	2
	1
	0,5

	mm
	mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	0-40
	Преминали
	100
	85
	68
	60
	47
	40
	35

	
	количества в%
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5


212.3 Избор на източник на материал
Изпълнителят трябва да изследва и да избере източник на материал, който да използва за направа на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества.

212.4 Складиране и съхранение на материалите

Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината.

Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините трябва да са не по-високи от 5 m.
213.0 Оборудване

За изграждане на основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества трябва да се използва следното оборудване:

1) автосамосвали за доставка на материала;

2) при изпълнение на основни пластове на пътища трябва да се използва полагаща машина (асфалтополагач ), с работна широчина не по-малка 2,5 m;
3) автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 кW;
4) вибрационен самоходен валяк с тегло, не по-малко от 7 t;
5) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност;

6) тежък статичен валяк с тегло, не по-малко от 11 t, като теглото на използваните валяци се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се използва.

214.0 Изграждане на основните пластове от зърнести минерални

материали, необработени със свързващи вещества

Преди да започне изграждането на основните пластове, необработени със свързващи вещества земното легло или подосновния пласт на настилката трябва да бъдат подготвени така, че да отговарят на изискванията в таблица 1.
214.1Ограничения при изграждането

Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се изграждат само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни атмосферни влияния през която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с изискванията на тази спесификация, без каквото и да е допълнително заплащане от Възложителя.

214.2 Последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с автогрейдер

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването се извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2.
214.3 Допустими дебелини на уплътнения пласт в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните машини

Допустимите дебелини на изпълнените пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващо вещество в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните машини са дадени в таблица 7.
Таблица 7
	N по ред
	Вид уплътнителни машини
	Размер на зърната, mm
	дебелина на уплътнения пласт, cm

	1
	Статични валяци
	не по-голям от 63
	от 8 до 15

	2
	Статични и вибрационни валяци
	не по-голям от 63
	от 15 до 30


215.0 Допустими отклонения

215.1 Общи положения

Пластове, които не отговарят на посочените допустими отклонения трябва да бъдат поправени. При повърхностен ремонт на части от даден участък трябва да се осигури подходяща връзка между стария и новоположения материал.

Готов за приемане участък( контролиран участък ) е този, в който материала е положен и уплътнен в рамките на един ден и при изграждането на който са употребени постоянни материали. Когато работния процес изисква продължително време, участъкът за приемане трябва да бъде изпълнен максимум за два дни.

215.2 Отклонения на нивата на повърхността

Допустими отклонения за нивата на повърхността на пласта: за 90 % от всички измервания за ниво( H 9q ) ± 15 mm за максимални измерени стойности( H max ) ± 20 mm
Приеманият участък трябва да отговаря на изискванията, дадени за нива на повърхността, като не по-малко от 90 % от измерените нива на цялата повърхност да са в рамките на допустимо отклонение H9Q преди да са направени някакви корекции.

Отделни точки, където котата на повърхността се отклонява с повече от допустимо отклонение Н max трябва да бъдат ремонтирани, за да влязат в рамките на допустимо отклонение Н90.
Нивата на повърхността на приемания участък трябва да бъдат замервани в не по - малко от 20 точки.

215.3 Широчина на пластовете

Средната широчина на пластовете трябва да бъде не по-голяма от тази, показана на чертежите и никъде външният им ръб не трябва да бъде повече от 50 mm навътре от линиите, показани на чертежите.

Броят на измерванията за приемания участък трябва да бъде не по- малък от 5.

215.4 Отклонения на дебелината на пластовете

Допустими отклонения за дебелина: за 90 % от всички измервания( D9Q ) 21 mm
за максимално измерената дебелина( D max ) 27 mm за средно измерената дебелина( D средно ) 5 mm
Счита се, че пластът отговаря на определените изисквания за дебелина, ако преди да са направени корекции на дебелината, не по-малко от 90 % от всички направени измервания са не по -големи от определената дебелина минус допустимото отклонение Dqq и средната дебелина на пласта за контролното сечение е не по - малка от определената дебелина на пласта минус допустимо отклонение D средно.

Отделни точки, където действителната дебелина е по- малка от определената дебелина минус D max трябва да бъдат ремонтирани, за да попаднат в границите на Dqq.
Броят на изпитванията за контролно сечение,трябва да бъде не по -малък от 5.
215.5 Отклонения на напречното сечение на пластовете

Когато се извършва замерване с 3 м лата, перпендикулярно на оста, максималният просвет между повърхността на пласта и основата на латата трябва да бъде не повече от 10 mm.
Във всеки напречен профил разликата между котите, измерени на терена и котите, посочени в проекта трябва да бъде не повече от 20 mm.
Броят на замерванията за контролното сечение, трябва да бъде не по-малък от 5.
Когато се изпълняват два или три пласта, изискванията за наклон, дебелина, напречно сечение и равност се прилагат за горния пласт, като долния пласт( долните пластове) се изпълняват с достатъчна точност, за да може изпълнението на цялата конструкция да бъде в границите на допустимите отклонения.

216 Степен на уплътняване

Степента на уплътняване на основните пластове трябва да се проверява по метода "заместващ пясък", съгласно "Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък" или чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130.
Средната обемна плътност на скелета на място на уплътнен пласт трябва да бъде не по- малка от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена съгласно БДС EN 13286-2, като единичните стойности трябва да са не по-малки от 96 %. Средната стойност се определя от не по-малко от 5 измервания, извършени в произволни местоположения на контролното сечение. Обемната плътност на скелета на място трябва да бъде измерена съгласно "Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък".

Когато степента на уплътняване се определя чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130, стойността на отношението на модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване (E2/E1) не трябва да бъде по-голямо от 2,0 за пътища с прогнозен трафик над един милион броя еквивалентни оразмерителни оси и 2,2 за пътища с прогнозен трафик под един милион броя еквивалентни оразмерителни оси.

Стойностите на модулите на еластичност, получени съгласно БДС 15130 не трябва да бъдат по-малки от 150 MPa за основни пластове, изпълнени от трошен камък и от 120 MPa за основни пластове, изпълнени от баластра.

217 Контрол на изпълнението

Задължение на изпълнителя е да извършва контрол на качеството на материалите, уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност. Свойствата на материалите трябва да се проверяват преди използването им за изпълнение на строителните работи.

220 Бетонови бордюри 

Бордюрите - видими и скрити, и водещите ивици се поставят и нареждат върху основа от бетон. Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетонът, трябва ще бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бетоновата подложка ще бъде от бетон В 15. Бордюрите и водещите ивици се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а кривите - по шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата на бордюрите и водещите ивици ще се вземат  мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. Допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или  ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. При наличие на отклонения по- големи от допустимите се правят съответните корекции.

По време на строителството се контролират качеството на бордюрите и ивиците, марката на бетона и на циментовия разтвор, както и линията и нивото на наредените бордюри. Доставените бордюр следва да отговарят на „БДС EN 1340:2005 Бетонни бордюри- Изисквания и методи за изпитване”.
230 Еластична ограда
231 Общи изисквания

Местоположението, монтажа на стоманената шина, носещите стълбчета, основите за стълбчета, скрепителните елементи и материалите, оформянето на началото, края и светлоотразителните аксесоари на стоманените предпазни огради трябва да отговарят на изискванията на "Техническа документация за стоманени предпазни огради и парапети за автомобили" - ИАП, 2004 г. и "Технически правила за приложение на стоманени предпазни огради по Републиканските пътища"- ГУП, 1994 г.

Изграждането на стоманена предпазна ограда трябва да удовлетворява изискванията на БДС EN 1317-1 и 2:2001, които са: Временните стоманени предпазни огради трябва да имат способност за задържане Т1, Т2 и Т3. Постоянните стоманени предпазни огради трябва да имат нормална способност за задържане N1 и N2 или повишена способност за задържане Н1, Н2 и Н3, в зависимост от конкретната ситуация. 
Носещите стълбчета трябват да бъдат набити в банкета или в разделителната ивица на пътя до съответната дълбочина. Не се допуска рязане на стълбчетата за достигане на съответния размер, както и бетонирането им.

Бетониране на стълбчета и анкерни плочи за основи на стълбчета се изпълнява при изграждането на предпазна ограда върху съоръжения. Бетониране в други случаи се допуска, когат има съгласуван и одобрен проект за изпълнение на обекта.

232 Материали

Профилът на водещата шина за стоманена предпазна ограда трябва да има вълнообразна форма. Материалът за шината, стълбчетата, носещите анкерни плочи, конзоли, амортизиращи скоби, гилзи и обтегачи трябва да бъдат изпълнени от стомана по БДС EN 10025:2006, в съответствие с изискванията за S 235 JR или от стомана с по-високо, доказано качество.

Най-малката дебелина на шината е 2,90 mm. Най-малката ширина на огънатия профил е 305 mm. Стълбчетата трябва да са от следните видове: двойно "T" съставно или монолитно с размери на напречното сечение 100 х 80 х 4 mm, "Сигма" с размери на напречното сечение 100 х 55 х 4 mm или "С-120" с размери на напречното сечение 120 х 55 х 4 mm. При ръчно разглобяема стоманена предпазна ограда се използват стълбчета тип "С-100" с размери на напречното сечение 100 х 50 х 4 mm, "Сигма" със същите размери или двойно "Т" с размери на напречното сечение 100 х 80 х 4 mm.
Размерите на гилзите за монтиране на ръчно разглобяема стоманена предпазна ограда трябва да са: дължина 800 mm; светъл отвор 0 125 х 3 mm; фланец 0 140 х 3 mm. Отвора във фланеца се оформя в зависимост от вида на напречното сечение на стълбчето.

Конзолите трябва да са изпълнени от стомана с най-малка дебелина 2,5 mm, най-малка дължина 300 mm, най-малка височина 150 mm или от Европейски тип със същите изисквания към минималните размери, но осигуряващи наклон на водещата шина не по-малко от 6° спрямо вертикалната ос. Амортизиращите скоби трябва да са с най-малки размери 200 х 80 х 5 mm.
Анкерните плочи на стълбчета върху съоръжение трябва да са с най-малки размери 300 х 300 х 10 mm. Отворите за монтаж трябва да имат продълговата форма с най-малки размери 42 х 18 mm и междуцентрово разстояние 200 х 200 mm. Шпилките, завити в отворите на анкерната плоча, монтирана на съоръжението, трябва да са изработени от високоякостна стомана 0 16, издържаща на опънно усилие не по-малко от 85 kN, с резба М 16 х 45 mm и дължина на бетонираната част, включително контриращите куки не по-малко от 220 mm. Стълбчетата за предпазен парапет за автомобили се монтират върху анкерна плоча с минимални размери 285 х 250 mm, имаща специални втулки, които се вграждат в армировката и се осигуряват срещу изтръгване със стоманен прът. Цитираното и силата на затягане на болтовете и гайките на парапет за автомобили е съгласно "Техническа документация за стоманени предпазни огради и парапети за автомобили" - ИАП, 2004 г. За осигуряване правилното положение на стълбчетата, анкерната плоча трябва да бъде точно хоризонтирана.

Болтовете, гайките, шайбите, специалните клинове и вериги трябва да са изработени от високоякостни стомани с гарантирано качество от производителя или друг акредитиран за целта орган.

233 Защита срещу корозия

Всички материали трябва да бъдат предварително обработени срещу корозия чрез горещо поцинковане. Цинковото покритие трябва да е в съответствие с изискванията БДС EN ISO 1461:2002, да бъде равномерно по цялата повърхност на елемента, гладко и лъскаво със сребрист цвят. Не се допуска наличие на пукнатини, забележими напластявания, газови мехури и зърна от цинк. Покритието трябва да е не по-малко от 500 g/m^ при средна дебелина на слоя от цинк не по-малко от 70 цт.

Допуска се използване на болтове, гайки, шайби, клинове и вериги за предпазни огради, обработени по електрохимичен път.

Не се допуска заваряване, рязане и други подобни дейности, свързани с отнемане на материал, след горещото поцинковане на елементите.

234 Конструктивни изисквания

Стоманените предпазни огради трябва да бъдат изграждани при спазване изискванията на "Техническа документация за стоманени предпазни огради и парапети за автомобили" - ИАП, 2004 г. и "Технически правила за приложение на стоманени предпазни огради по Републиканските пътища" - ГУП, 1994 г. Припокриването на отделните елементи в местата за съединяване на водещата шина трябва да е по посока на движението, така че да няма ръбове срещу него.

Силата на затягане на гайките към болтове и шпилки М 16 не трябва да бъде по-малка от 60 N.m, а на болтове М 22 - не по-малко от 150 N.m.
Височината на изпълнена предпазна ограда, мерена от горния ръб на настилката до горния ръб на оградата, трябва да бъде 750 mm ± 30 mm. Изградената стоманена предпазна ограда трябва да бъде подравнена по дължина ± 30 mm/100m и по височина ± 30 mm/100m, измервано с прецизно оптично устройство.

235 Едностранна стоманена предпазна ограда в банкета или двустранна ограда в разделителната ивица

Минималната дължина на стълбчетата за изграждане на стоманена предпазна ограда трябва да е: 1500 mm за стълбче "С-120", набивано при монтаж на зануляваща глава под нивото на терена или бетонирано за оформяне начало/край с крайна шина; 1700 mm за стълбче "С-120", набивано при твърда и уплътнена почва при изграждане на единична предпазна ограда (ЕПО), единична предпазна ограда с конзола (ЕПОК), двойна предпазна ограда (ДПО) и двойна предпазна ограда с конзола (ДПОК); 2000 mm за стълбче "С-120", набивано в слаба и неустойчива почва при изграждане на ЕПО, ЕПОК, ДПО и ДПОК; 1900 mm за стълбче "Сигма- 100", набивано при твърда и уплътнена почва при изграждане на ЕПО, ЕПОК, ДПО и ДПОК; 2300 mm за стълбче "Сигма-100", набивано в слаба и неустойчива почва при изграждане на ЕПО, ЕПОК, ДПО и ДПОК; 2400 mm за стъблче "UPN 120" за изграждане на ЕПО, ЕПОК, ДПО и ДПОК; 1500 mm за стълбче "IPE 100", бетонирано при изграждане на ЕПО, ЕПОК, ДПО и ДПОК; 1900 mm за стълбче "IPE 100", набивано в твърда и уплътнена почва при изграждане на ЕПО, ЕПОК, ДПО и ДПОК.

236 Начало/край на стоманена предпазна ограда

Началната/крайната секция на единична или двойна стоманена предпазна ограда трябва

да бъде наклонена към терена под ъгъл 4°±1° по надлъжната ос и странично на 2°± о° в банкета/разделителната ивица. Долния ръб на крайната шина трябва да е на 100 mm. над нивото на терена. Край/начало на двойна предпазна ограда се оформя чрез лява и дясна крайна шина и къса двустранна конзола, монтирана на крайното стълбче. Крайното стълбче трябва да е бетонирано.

300  А С Ф А Л Т О В И    П Л А С Т О В Е
310 Изисквания при изпълнение на асфалтобетонови пластове
Общи положения

Спазване на изисквания за проби на материалите в асфалтобетона.

Разделите ще бъдат валидни за всички видове асфалтови работи.

311 Ограничения от атмосферни условия

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 50С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по-ниска от 10°С.

Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35°С.

312 Необходимо оборудване

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен тип, самоходно, с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил.

Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на еднородната смес пред елекроннорегулирани греди. Асфалтополагащите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална широчина на полагането 2 m. Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост на асфалтополагащите машини трябва да се регулира от 3 до 6 m/min.
Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления трябва да се подбере и да работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина.

Електронните греди трябва да са с автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните. Механизма за наклона трябва да се задейства от подвижна шарнирно балансирана греда с дължина не по-малка от 9 m и където е необходимо с помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол на наклона трябва да има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при променящи се наклони. Гредите трябва да имат устройство за подгряване до необходимата температурата при полагане на сместа. Асфалтополагащите машини трябва да имат стандартни удължения.

Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагащото оборудване оставя следи по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от последващите операции, използването на оборудването трябва да бъде прекратено и заменено от Изпълнителя.

Необходимото оборудване и работна ръка трябва да бъдат осигурени и подбрани така, че да има непрекъснато производство.

313 Подготовка на повърхността за асфалтиране

Участъкът, който ще бъде асфалтиран трябва да има напречен и надлъжен профил, и наклони съгласно Проекта. 
Всички части на отводнителната система на пътя в обхвата на платното, върху което ще се изпълнянват асфалтови работи, трябва да бъдат изградени до проектното си ниво преди започване на полагането.

Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения - бордюри, шахти и др., които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и водосъбирателни шахти трябва да бъдат монтирани на проектното си ниво и със съответния наклон преди започване на полагането.

314 Транспортиране на асфалтовите смеси

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина.

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници ± 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спесификацията.

315 Полагане

Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със Спесификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена.

Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със Спесификацията. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на Спесификацията.

Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 m. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm.
Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.

Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 m или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда.

316 Уплътняване

Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използуват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода.

След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка.

Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.

Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред:

316.1 Напречни фуги

316.2 Надлъжни фуги

316.3 Външни ръбове

316.4 Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна

316.5 Второ основно валиране

316.6 Окончателно валиране

Когато се полага в ешалон, една ивица с широчина от 50 до 100 mm от ръба, до който полага втората асфалтополагаща машина, трябва да бъде оставен неуплътнен. Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание трябва да се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.

316.1 Напречни фуги

Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата, за да се гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, трябва да се възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от новоположената смес при напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази линия, премествайки се постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на валяка.

316.2 Надлъжни фуги

Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и наклон и да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк.

Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 mm от прясно положената смес. След това валяците трябва да работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.

Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре оформена фуга.

Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата трябва да бъде изрязан вертикално, почистен и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на настилката.

316.3 Външни ръбове

Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага след валирането на надлъжните фуги.

Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на ръбовете.

Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва да бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.

316.4 Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна

Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните фуги и ръбовете. Валяците трябва да работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на сместа. Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне

под 1100С преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране се извършва с бандажен валяк, той трябва да работи с двигателното колело към полагащата машина. Пневматични валяци също могат да бъдат използвани.

316.5 Второ основно валиране

Пневматични валяци или бандажни валяци трябва да бъдат използувани за основното уплътняване. Основното уплътняване трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. Валяците трябва да работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката на движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

316.6 Окончателно валиране

Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с бандажен валяк.
Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.

Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка последователност.

На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност.

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат коригирани.

Уплътняването на дрениращ асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-бандажни валяци, работещи без вибрации.

317  Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове

317.1 Общи положения
Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт.

Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу. Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията. Контролиран участък е участък изпълнен без прекъсване, с една и съща технология и за който са използвани едни и същи  материали. Когато производството е непрекъснато, контролиран участък означава еднодневно производство. При необходимост, могат да се анализират и по-малки контролирани участъци, ако:

· факторите, влияещи на характеристиките предмет на изследване, показват нестандартно отклонение, в рамките на размера на нормален контролиран участък;

· част от контролиран участък е очевидно дефектна или с по-лошо качество от останалите;количеството на производство е много голямо.

317.2 Вземане на проби

Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта.

Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със сонда на разстояние не по-малко от 300 
mm от външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27. Проби от  асфалтовата смес 
трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 м положена настилка.

Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, може да се наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи площта от настилката с допуснати отклонения.

Гореща асфалтова смес трябва да бъде положена и уплътнена на местата на взетата проба.

317.3 Изисквания за уплътнение на асфалтовите пластове

Коефициента на уплътнение е отношението на обемната плътност на пробата от положената настилка към обемната плътност на лабораторните образци, определени, съгласно БДС EN 12697-6 . Степента на уплътняване на различните видове асфалтови смеси, изразена в %, е дадена в таблица7.
Таблица 7
	В и д н а с м е с и т е
	Вид пласт
	Степен на уплътняване не по- малка от, %

	Асфалтова смес за дрениращо покритие
	Износващ пласт
	97

	Сплит мастик асфалт (SMA)
	Износващ пласт
	97

	Плътен асфалтобетон тип Б
	Износващ пласт
	98

	Плътен асфалтобетон тип А
	Износващ пласт, износващ пласт - аварийна лента (и банкети)
	98

	Плътен асфалтобетон тип В1 0/20 и 0/15
	Износващ пласт
	98

	Плътен асфалтобетон тип А
	За долен пласт на настилки на съоръжения
	97

	Асфалтова смес 0/22, 0/16, 0/11 и 0/5
	Свързващ пласт
	97

	Асфалтова смес А0, В0 и високопореста
	Основен пласт
	97


Ако степента на уплътняване на пробите не отговаря на изискванията дадени в тази Спесификация, то участъка от асфалтовите пластове представяни от тези проби трябва да бъде отхвърлен.

317.4 Изисквания за битумно съдържание и зърнометричен състав

Ако се докаже с анализите, извършени на пробите от неуплътнена смес или върху сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрията на асфалтова смес са извън допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, уточнена за всяка съответна асфалтова смес, участъка от асфалтовите пластове, представен от тези проби, трябва да бъде отхвърлен.
Изпълнителят трябва да представи за одобрение предлаганата работна рецепта за асфалтобетоновата смес относно изпълнението на асфалтовите пластове /долен пласт порьозен асфалтобетон – биндер и износващ  пласт – плътен асфалтобетон/. Работната рецепта трябва да съдържа зърнометричната крива, показваща единичния определен процент преминал на всяко сито, както и процента на всеки материал използван в сместа. С работната рецепта на сместа също така ще се установи температурата на смесване и на уплътняване.
Няма да се допуска започване на асфалтови работи преди Изпълнителят да получи писмено одобрение на работната рецепта.

Изпълнителят няма право на каквото и да е увеличаване на цената или удължаване на договорения срок като следствие от каквато и да е корекция на работната рецепта на сместа.

След доказване и одобряване на работната рецепта за всички асфалтови смеси, важат следните толеранси /допустими отклонения/:

	
	Биндер
	Износващ пласт

	Зърна преминали през сито 4 мм и по-големи
	+/- 5,0%
	+/- 4,0%

	Зърна с разлики между тези на сита 4 мм до 63 мм
	+/- 4,0%
	+/- 3,0%

	Зърна преминали през сито 63 мм 
	+/- 1,5%
	+/- 1,5%

	Битум 
	+/- 0,4% т.ч.
	+/- 0,3% т.ч.

	Температура на сместа при изсипване от бъркачката
	+/- 10о С
	+/- 10о С


Всички материали, използвани в работната рецепта за асфалтобетонови смеси /едър минералин материал, дребен минерален материал, минерално брашно, хидратна вар, битум/ трябва да отговарят съответно на български, международен или европейски стандарти /БДС, ISO, EN/.
317.5 Изисквания за конструктивни дебелини и нива на настилката

Всеки пласт от асфалтовата настилка се изпълнява съгласно линиите, наклоните и дебелините,показани в чертежите.

Нива
Допустимите отклонения от нивото са както следва:

Н 90 (90% от всички измервания)
не повече от ±10 mm
Н max (най-голямата измерената стойност) не повече от ±15 mm
Широчина

Средната широчина едновременно за основния и износващите пластове, трябва да бъде поне равна на тази широчина, която е показана в чертежите и никъде външния ръб на пласта не трябва да бъде по-навътре спрямо линиите дадени в чертежите.

за основни и свързващи пластове, не повече от 30 mm;
за износващи пластове, не повече от 15 mm
Дебелини

Допустимите отклонения са както следва:

D90
свързващ и осн.пласт = 10 %
износващ пласт = 10 %
от уплътнената дебелина
от уплътнената дебелина

Dmax свързващ и осн.пласт = 15 mm
износващ пласт = 6 mm
Dсредно свързващ и осн.пласт = 5 mm
износващ пласт = 2 mm
Дебелините се определят от внимателно проверени нива, взети преди и след изпълнението в една и съща точка по местоположение, а за пластове с постоянна дебелина от сондажни ядки от завършения пласт.

Напречно сечение
Допустимото отклонение на напречния наклон трябва да бъде не по-голямо от ±0,3 %. При оформяне на пътното платно от двустранен в едностранен напречен наклон, отклонението да не превишава 0,2 %.

    При измерване с лата с длъжина 3 m, поставена под прав ъгъл към осевата линия на повърхността на пътя не трябва да има отклонение от основата до латата ( не трябва да има междина под нея ).
320  ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА

321 Материали

321.1 Разреден битум

Разреденият битум трябва да бъде средносгъстяващ се тип. Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2.
321.2 Покриващ материал

Пясъкът за покриване на разлива, ако се изисква трябва да се състои от чист естествен пясък 

322 Изисквания при изпълнението

322.1 Ограничения, определени от атмосферните условия

Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е

по-ниска от 50С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

322.2Температура на полагане

Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600С до 850С.
323 Необходимо оборудване

Автогудронаторът трябва да се движи на самоход, да бъде с пневматични гуми и с топлоизолиран резервоар. Не се разрешава използването на автогудронатори работещи по гравитачен способ. Автогудронаторът трябва да бъде с пневматични гуми с такава широчина и брой, че натоварването от тях върху пътната повърхност да не бъде повече от 100 кg/сm за широчината на гумата.

Пръскащата греда с дюзи трябва да има минимална дължина 2,4 m и да бъде от циркулационен тип. Удълженията на пръскащата греда също трябва да бъдат от циркулационен тип. Гредата трябва позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква височина над обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда трябва да са така проектирани, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания върху обработваната повърхност. Разпределителните клапи трябва да се регулират чрез ръкохватка така, че всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или затваряни при един цикъл на работа. Автогудронаторът трябва да бъде оборудван с маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, които се използват за недостъпни за гудронатора площи. Гудронаторът и резервоарите трябва да се поддържат добре така, че да няма течове от която и да е част на оборудването.

Гудронаторът трябва да бъде снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и бързо определяне и контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър, отчитащ скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът трябва да бъде оборудван с отделен двигател за помпата или с циркулационна помпа, която се задвижва от хидростатична предавка, така че да се получи равномерен разлив в необходимото количество, което е в границите от 0,15 до 5,0 кg/m2. Към него трябва да има подходящо загряващо устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни температури за битумния материал.

Преди започване на работа, гудронаторът трябва да бъде проверен и калибриран по такъв начин, че количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да не се различават с повече от 10 % от определеното необходимо количество съгласно Спесификацията.
324 Подготовка на повърхността

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността.

325 Нанасяне на разредения битум

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането й, битумния материал трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места.

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на пътя на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите. Би трябвало да се отбележи, че застъпване не се разрешава при напречните връзки, където с помощта на дебела хартия се предпазва от повторно пръскане края на изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартията. След нанасяне на битумния разлив, хартията трябва да се отстрани и изхвърли от Изпълнителя. Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността.

326 Поддържане

След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и изсъхне, не се разрешава движение. Ако се налага да се допусне движение преди необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 h след нанасянето на битумния материал, то трябва да се положи покриващ материал (пясък) и след това движението на превозните средства да бъде разрешено по така обработените ленти.

Покриващият материал се разпръсква от камион, движейки се назад, така че гумите му да не се движат върху непокрита (неопесъчена) повърхност. Когато се полага покриващ материал (пясък) върху обработена с битум лента и съседната на нея не е обработена с битум, то трябва да се остави ивица с широчина поне 20 cm по дължина на прилежащия край на обработената с битум лента, непокрита с пясък, което ще позволи застъпването на битумния материал на двете ленти.

Изпълнителят трябва да поддържа обработената с битум повърхност в добро и чисто състояние и преди полагането на следващият пласт от настилката да бъдат коригирани всякакви неравности по повърхността и отстранен излишният покриващ материал, прах или други замърсявания.

330 ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

331 Материали

Битумната емулсия трябва да бъде бавно-разпадаща се, катионна тип C60B1, C40BF1 или C60BP1h и да отговаря на изискванията на тази Спесификация. Одобрената емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде положена в количество от 0,25 до 0,70 kg/m2.
332 Изисквания при изпълнението

332.1 Ограничения, определени от атмосферните условия

Вторият битумен разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната

среда е по-ниска от 50С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

332.2Температура на полагане

Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия трябва бъде от 10°С до 60°С.

332.3 Необходимо оборудване

Изискванията виж в точка 323.

333 Подготовка на повърхността

Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал трябва да бъдат коригирани. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория битумен разлив.

334 Нанасяне на битумната емулсия

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна емулсия трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места.

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Вторият битумен разлив трябва да бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване.

Когато вторият битумен разлив не е необходим между нови/неотдавна положени асфалтови пластове, той може да отпадане, в който случай няма да се заплати за отнасящите се площи. Каквото и почистване да се изиска на тези площи, то ще се счита, че е включено в цената на горния полаган асфалтобетонов пласт и отделно заплащане няма да бъде извършено.

335 Поддържане

След полагането, повърхността трябва да бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Изпълнителят трябва да предпазва втория битумен разлив от повреди, докато следващият пласт се полага.

Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след като изсъхне повърхността се почиства с механична четка или компресор и ако се налага се полага следващ лек втори разлив. Няма да бъде направено допълнително заплащане за тази работа.
400 РЕМОНТ ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯ
410  Парапети
411 Общи положения
Вида, производството, начина на изграждане и оразмеряването на парапети за пътни мостови съоръжения или подпорни стени трябва да бъде изпълнено по предварително изготвени Проекти, в съответствие с нормативите за проектиране на пътища и мостове, "Техническа Документацията за парапети на пътни мостови съоръжения " - ГУП, 1999 г., "Техническа документация за стоманени предпазни огради и парапети за автомобили" - ИАП 2004 г. и изискванията на настоящия Раздел.

При недостатъчен габарит на съоръжението да се използват парапетите за автомобили, описани в "Техническа документация за стоманени предпазни огради и парапети за автомобили" - ИАП, 2004 г.
412 Материали
Основните конструктивни елементи за парапети като стълбчета, решетъчни пана, шини, ръкохватки, краища, носещи, свързващи и крепежни елементи и части трябва да бъдат произведени от стомана по БДС EN 10025:2006 или с по-високо доказано качество. Физикомеханичните свойства на стълбчетата за парапети и стълбчетата за парапети за автомобили трябва да отговарят на изискванията за стомана S 355 JR, а останалите елементи - на изискванията за стомана S 235 JR.
Материалите, използвани от Изпълнителя на Обекта и елементите, получавани на готово, произведени извън него трябва да бъдат придружени със сертификат за качество, документи за квалификацията на изпълнителите и данни от изпитванията за качество.
413 Производствени изисквания
Изпълнителят трябва да осигури преди започване на строително-монтажните работи проверено и обезопасено подходящо техническо оборудване.

Всички заваръчни и монтажни работи трябва да бъдат изпълнени по начин и в съответствие с конкретния проект. За осигуряване качеството на строителството трябва да има одобрени проект на обекта, технология за изпълнение и начин на работа за всеки вид дейност. Трябва да има доказателства за качествата на влаганите материали и компетентността на изпълнителния персонал, като сертификати и протоколи от изпитвания и обучение.

Горещото поцинковане на сборните елементи трябва да бъде направено след приключване на всички дейности, свързани с рязане, пробиване и заваряване.
414 Защита срещу корозия
Всички стоманени елементи за парапети трябва да бъдат антикорозионно обработени чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461:2002 със средна дебелина на защитния слой не по-малка от 70 микрона или и с други защитни материали, посочени в Проекта. При експлоатация в повишена агресивност на околната среда, стълбчетата да бъдат допълнително обработени, след горещото поцинковане, с два слоя боя или термо-лак на полимерна основа с минимална дебелина на всеки слой от 70 микрона.

Забранено е извършването на обекта на заваръчни и други дейности, водещи до разрушаване на защитното антикорозионно покритите. В случаи на нарушен защитен слой, засегнатите места трябва да се обработят веднага с подходящ грунд и боя на цинкова основа.
415 Монтаж
Парапетът върху конструкцията на мостово или друго съоръжение се монтира на място и по предварително одобрен начин. Монтажът се извършва чрез анкериране с анкерни плочи, замонолитени в конструкцията. Силата на затягане трябва да бъде не по-малка от 60 N.m за всяка гайка.

При липса на габарит и използване на парапет за автомобили, да се спазват изискванията за монтаж, сила на затягане на болтовете и за свързване на анкерната плоча с арматурата, показани в "Техническа документация за стоманени предпазни огради и парапети за автомобили" - ИАП, 2004 г.

Всички допълнителни съоръжения изграждани във връзка с монтажа и експлоатацията на парапета трябва да бъдат по предварителна одобрен проект.
416 Общи изисквания

Техническата спецификации следва да се разглежда като неразделна част от Договора за изпълнение.

Когато Изпълнителят предложи други национални или официално издадени стандарти на други страни, които осигуряват равно или по-високо качество от специфицираните стандарти и норми, те трябва да бъдат предварително приети и писмено одобрени. Разликите между специфицираните стандарти и предлаганите алтернативни стандарти, трябва да бъдат писмено описани от Изпълнителя и представени поне 28 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи одобрението. Когато предлаганите разлики не могат да осигурят равно или по-високо качество, Изпълнителят ще спазва специфицираните в тази спесификация стандарти.
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